
 

Exp.: 935/2019 

ADJUDICACIÓ  DE  LES  OBRES  DEL  “PROJECTE  DE  CORRECCIÓ  DE 
DEFICIÈNCIES CONSTRUCTIVES I  AMPLIACIÓ DE LES INSTAL.LACIONS DEL 
CEIP  CERVANTES  -  J.  DUALDE:  EDIFICI  D'EDUCACIÓ  INFANTIL,  PISTES 
ESPORTIVES I CONSTRUCCIÓ DE GIMNÀS” (PLA EDIFICANT) 

ACTA D’AVALUACIÓ DE LA JUSTIFICACIÓ DE LA BAIXA DESPROPORCIONADA 

PRESENTADA PER L’EMPRESA CAESCA, SL I DE PROPOSTA D’ADJUDICACIÓ 

DEL CONTRACTE

Identificació de la sessió: 

Acta  de  la  sessió  per  a  l’avaluació  del  document  de  justificació  de  la  baixa 

desproporcionada presentat  per  l’empresa  CAESCA, SL,  en data  22/10/2019,  i  de 

proposta  d’adjudicació  del  contracte  de  les  OBRES  DEL  “PROJECTE  DE 

CORRECCIÓ  DE  DEFICIÈNCIES  CONSTRUCTIVES  I  AMPLIACIÓ  DE  LES 

INSTAL.LACIONS  DEL  CEIP  CERVANTES  -  J.  DUALDE:  EDIFICI  D'EDUCACIÓ 

INFANTIL, PISTES ESPORTIVES I CONSTRUCCIÓ DE GIMNÀS” (PLA EDIFICANT).

Data i hora de la sessió:

Dia 28 d’octubre de 2019, a les 12.15 hores.

Assistents:

President: Alfred Remolar Franch, alcalde president

Vocals: Carmen Lázaro Martínez, secretaria general

Celina I. Candau Ramos, interventora

Secretari: Josep Lluís Herráiz Escribano, funcionari

 

Desenvolupament de la sessió:

En sessió de data 16/10/2019, la Mesa de contractació va acordar atorgar a l’empresa 

CAESCA, SL un termini  de cinc dies hàbils per a la  justificació detallada del  preu 

ofertat  per  a  l’execució  de  les  obres  objecte  del  contracte,  atès  que  s’incorria  en 

supòsit de baixa desproporcionada.

Atès el document de justificació presentat per l’empresa CAESCA, SL, amb data de 

registre d’entrada 22/10/2019, per l’arquitecta municipal, Sra. Lourdes Boix Macías, 

s’emet l’informe que es transcriu en forma literal:

“ASUNTO: ADJUDICACIÓN DE LAS OBRAS DEL PROYECTO DE  “CORRECCIÓN 
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DE  DEFICIENCIAS CONSTRUCTIVAS  Y AMPLIACIÓN DE LAS INSTALACIONES 
DEL CEIP CERVANTES- J. DUALDE”

Vista la justificación técnica presentada por la empresa CAESCA CONSTRUCCIÓN, 
con el fin de justificar la oferta que se encuentra en el supuesto de baja temeraria, se 
emite el siguiente informe:  

INFORME TÉCNICO

La oferta presentada por la empresa CAESCA es de 411. 832, 88 euros, lo que supone 
un 
23,68 % de baja respecto al precio de licitación de 539.613,32 euros. 

La empresa ha justificado el ahorro que tiene en la obra en los siguientes extremos: 
1.- Mano de obra, alegando ser una empresa cercana geográficamente a la obra, así 
como tener personal propio especializado capaz de obtener rendimientos óptimos. 
Presenta una oferta en la que se han variado los rendimientos del personal de obra sin 
variar el coste/ hora mano de obra. 
2.  –  Los  precios  de  los  materiales  que  sirven  de  base  al  proyecto  no  se  han 
modificado. 
3.-  Maquinaria:  Caesca  posee  medios  propios,  por  lo  que  se  han  variado  los 
rendimientos de la maquinaria. 
4.- Seguridad y Salud, no se ha variado este capítulo. 
5.- Gestión de residuos, no se ha variado este capítulo. 
6.- Control de calidad, no se ha variado este capítulo. 
7.- Gastos General, y Beneficio Industrial: Caesca aplica a su oferta un 5 % de GG, y 
un 4 % de BI. 

CONCLUSIÓN:
 
En  las  partidas  de  obra  incluidas  en  la  OFERTA de  la  empresa  Caesca,  se  han 
aplicado importantes variaciones en el rendimiento de la mano de obra, respecto a los 
rendimientos de mano de obra contemplados en el proyecto. 
Se disminuye en torno al 30-35 % los tiempos empleados en mano de obra de cada 
uno de los oficios constructivos, para cada m2 o unidad de obra.   
Al  mismo  tiempo  también  se  reduce  la  repercusión  económica  de  la  maquinaria, 
disminuyendo los tiempos empleados en maquinaria por cada unidad de obra.         

El presupuesto de ejecución material del PROYECTO es de 445.961 euros, frente al 
presupuesto de ejecución material que propone la OFERTA de la empresa Caesca, 
que es de 377.828,  33 euros,  reducción económica que se consigue básicamente 
disminuyendo tiempos de mano de obra y de maquinaria por unidad de ejecución.

Dichas reducciones se consideran incompatibles con la normal ejecución de las obras, 
por lo que se informa desfavorablemente  la oferta presentada por la empresa Caesca. 

Vistas las ofertas presentadas por las empresas contratistas en el procedimiento de 
licitación,  se informa que la  empresa con oferta más ventajosa,  es la  oferta  de la 
empresa UTE Omega- Civicons, que no se encuentra en situación de baja temeraria. 

Lourdes Boix Macías, arquitecta municipal.
Octubre de 2019.”
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Atesos els  termes de l’informe,  la  Mesa de Contractació acorda assumir-lo  com a 
propi, declarant l’exclusió del procediment de l’empresa CAESCA, SL per considerar 
incompatibles les reduccions realitzades amb la normal execució de les obres. 

Seguidament,  i  de  conformitat  amb  els  criteris  per  a  la  selecció  del  contractista 

continguts en la clàusula 16 del Plec, la Mesa acorda elevar a l’òrgan de contractació 

la proposta d’adjudicació del contracte les OBRES DEL “PROJECTE DE CORRECCIÓ 

DE DEFICIÈNCIES CONSTRUCTIVES I AMPLIACIÓ DE LES INSTAL.LACIONS DEL 

CEIP  CERVANTES  -  J.  DUALDE:  EDIFICI  D'EDUCACIÓ  INFANTIL,  PISTES 

ESPORTIVES I CONSTRUCCIÓ DE GIMNÀS” (PLA EDIFICANT) en favor de la UTE 

OMEGA INGENIA OBRAS  Y  SERVICIOS,  SL  /  CIVICONS  CONSTRUCCIONES 

PÚBLICAS, SL.

Es dóna per finalitzada la sessió i s’estén acta de la mateixa.

Signen l’acta.,

L’alcalde president La secretària general

Alfred Remolar Franch Carmen Lázaro Martínez

La interventora. El secretari de la mesa

Celina I. Candau Ramos Josep Lluís Herráiz Escribano

 

C
od

i V
al

id
ac

ió
: 3

G
W

KD
YE

45
H

36
6N

C
K2

W
Q

34
7H

5Z
 | 

Ve
rif

ic
ac

ió
: h

ttp
://

be
tx

i.s
ed

el
ec

tro
ni

ca
.e

s/
 

D
oc

um
en

t s
ig

na
t e

le
ct

rò
ni

ca
m

en
t d

es
 d

e 
la

 p
la

ta
fo

rm
a 

es
Pu

bl
ic

o 
G

es
tio

na
 | 

Pà
gi

na
 3

 d
e 

3


	INFORME TÉCNICO

		esPublico Gestiona - Ajuntament de Betxí
	2019-10-28T14:06:48+0100
	Betxí
	ALFRED REMOLAR FRANCH - DNI 19001232N
	ho accepto


		esPublico Gestiona - Ajuntament de Betxí
	2019-10-28T14:01:25+0100
	Betxí
	MARIA DEL CARMEN LAZARO MARTINEZ - DNI 17140735P
	ho accepto


		esPublico Gestiona - Ajuntament de Betxí
	2019-10-28T14:06:25+0100
	Betxí
	CELINA INMACULADA CANDAU RAMOS - DNI 18937185C
	ho accepto


		esPublico Gestiona - Ajuntament de Betxí
	2019-10-28T14:02:41+0100
	Betxí
	JOSEP LLUIS HERRAIZ ESCRIBANO - DNI 18958447F
	ho accepto




